Contract de proiectare si executie de lucriri
nr. 26 din 03.09.2025

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotirarii Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 s-a
incheiat prezentul contract de lucriri

Art. 1. Parti contractante

1.1. Primaria Crevedia, cu sediul in Crevedia, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 167, judetul
Dambovita, tel. 0374 - 404 531, cod fiscal 4280132, reprezentati legal prin domnul Petre
Florin, avand functia de Primar in calitate de achizitor, pe de o parte

5i

1.2. DELTA CONSTRCT TRADE SRL cu sediul In Oras Bragadiru, str. Margelelor, nr. 10P,
Camera 2, judetul llfov, tel mobil: 0768637118, e-mail: ::Eeltacanstructtrade@gam[l,mm ,
cod unic de identificare R038109146, numsir de inmatriculare in Registrul Comertului
J23/1445/2018, cont ROY4TREZ4215069XXX013346 deschis la Trezorerie, reprezentats
prin Anton Florin Constantin, avind functia de Administrator, in calitate de contractant, pe
de alta parte.

Art. 2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract i toate anexele sale;

b) achizitor si contractant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract:

¢) pretul contractului - pretul plitibil contractantului (sau subcontractantilor daci acestia
si-au exprimat optiunea de a fi platiti in mod direct), de ciitre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrali si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d) amplasamentul lucririi - locul unde contractantul executs lucrarea;

e) forta majori - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil (art.
1351 din Noul Cod Civil).

f) cazul fortuit - un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de citre cel care
ar fi fost chemat si rispundi daci evenimentul nu s-ar fi produs (art. 1351 din Noul Cod
Civil). Sunt considerate evenimente asemenea celor mentionate la lit. e) si f): razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativi, Nu este
considerat for{d majord/caz fortuit un eveniment asemenea celor de mai sus care, firi a
crea o imposibilitate de executare, face costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

g) zi - zi calendaristici; an - 365 de zile. Termenele cuprinse in prezentul contract se
determina conform regulilor de calcul stabilite la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.

h) clauze de revizuire - reprezinti acele prevederi contractuale referitoare la modificarea
contractului fard a mai fi necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire, inclusiv
clauzele de indexare,

i) clauze de indexare - reprezinti acele clauze de revizuire referitoare la actualizarea
prefului contractului in urmétoarele situatii;
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- in cazul in care au loc modificiri legislative sau au fost emise de ciitre autorititile
locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite taxe /impozite locale:

- in cazul in care pe piatd au apirut anumite conditii, in urma cirora s-a constatat
cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al
caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a
fundamentat pretul contractului:

- in cazul in care au loc modificiri ale contractului, in baza prevederilor art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificirile si completarile ulterioare
sifsau ale Instructiunii ANAP. nr. 3/2017, daci aceste modificiri duc la
majorarea/diminuarea pretului contractului.

vicii aparente: defecte, lipsuri, neconformititi, etc. care pot fi sesizate de o persoana

diligent, fird a fi nevoie de interventia unui specialist sau de efectuarea unor investigatii de

specialitate asupra lucririi in cauza:

j) vicii ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de edtre un
specialist sau doar dupa realizare unor investigatii de specialitate si care sunt prezente la
data receptiei la terminarea lucririi,

Art. 3. Interpretare

3.1 Interpretarea clauzelor din prezentul contract se va realiza in conformitate cu regulile
cuprinse la art. 1267 - 1269 din Codul civil sau, daca este cazul, cu cele cuprinse in actele
normative care vor modifica/inlocui dispozitiile anterjor mentionate,

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daci nu
se specificd in mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul principal al contractului
4.1. Contractantul se obligd si realizeze, integral, In termen si la calitatea soliciti de
achizitor /stabiliti prin actele normative in vigoare, urmatoarele activititi:

- Intocmirea Studiu de fezabilitate, documentatii tehnice obtinere avize, Proiectului tehnic
si detalii de executie:

- Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si detalii de executie;

- Prestarea serviciilor de asistenti tehnici din partea proiectantului;

- Executia lucrdrilor aferente obiectivului Infiintare parc si loc de joaca in incinta
Gradinita Sarmucasi;

- Remedierea, in perioada de garantie, a tuturor defectelor apdrute la obiectivul anterior
mentionat, dacd acestea se datoreazi culpei sale sau a prepusilor sdi (asociati,
subcontractanti, terti sustinitori etc.). In acest caz, remedierea oriciror defecte se va face
pe cheltuiala contractantului.

- Remedierea, pe toatd durata de existenta a constructiei si pe cheltuiala proprie, a viciilor
structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie
in vigoare la data realizdrii proiectului tehnic si/sau a efectudrii lucrdrilor (art. 30 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificdrile si completirile
ulterioare).

4.2. Achizitorul se obligd si pliteascd contractantului pretul convenit pentru realizarea

activitatilor ce fac obiectul prezentului contract dac3 acestea respectd cerintele stabilite prin

prezentul contract si/sau prin legislatia in vigoare.

4.3. Prevederile alin. anterior se aplici, in mod corespunzator, si activititilor realizate de

subcontractanti daci acestia au solicitat plata directa.
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4.4. Plata efectuati de achizitor cu privire la una/mai multe/toate activititile ce fac obiectul
prezentului contract nu inlituri rispunderea contractantului pentru neindeplinirea lor sau
indeplinirea acestora intr-un mod defectuos.

Cod CPV: 45212130-6-Lucrari de constructii de parcuri si locuri de joaca.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plétibil contractantului (sau, dupi caz,
subcontractantului pentru partea din contract realizati de el), este de 99163,28 lei fara
T.V.A. la care se adaugi 20824.28 lei T.V.A. rezultand o valoare total§ de 119987.56 lei cu
T.V.A.

5.2. Pretul aferent realizdrii proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv verificarea
tehnica de calitate a proiectului tehnic si detalii de executie prin verificatori atestati este de
1350 lei fara T.V.A. la care se adaugi T.V.A.

5.3. Pretul aferent realizdrii studiului de fezabilitate si documente tehnice necesare obtinerii
avizelor este de 400 lei fira T.V.A. la care se adaugi T.V.A.

5.4. Pretul aferent prestirii serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului este de
500 lei fara T.V.A. la care se adaugi T.V.A.

5.5. Pretul aferent executiei lucririlor este de 96913.28 lei firi T.V.A. la care se adaugi
T.V.A.

Art. 6. Durata contractului si termenul de executie

6.1. Prezentul contract intrd in vigoare la data semnirii sale de citre toate partile si produce
efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrdrilor si eliberarea
restului ramas din garantia de buni executie cu exceptia cazurilor prevazute la art. “Clauze
finale”, cAnd durata contractului este identici cu termenul legal de prescriptie.

6.2. Prezentul contract inceteazi s3 producd efecte la implinirea termenelor mentionate la
alineatul anterior.

6.3. Contractantul se obliga si intocmeasci proiectul tehnic care face obiectul prezentului
contract si sa realizeze verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si detalii de
executie in termen de 12 luni de la data la care sunt indeplinite cumulativ conditiile
previzute la art. 7.1 lit. a) - ¢) din prezentul contract;

6.4. Contractantul se obliga si realizeze lucririle care fac obiectul prezentului contract in
termen de 12 luni de la data la care sunt indeplinite cumulativ conditiile previzute laart. 7.2
lit. a) - h) din prezentul contract;

6.5. Durata contractului este distinctd de termenul in care contractantul trebuie s3 realizeze
proiectul tehnic si sa execute lucririle ce fac obiectul acestuia. Altfel spus, termenul de
proiectare si de executie a lucririlor este, alituri de alte elemente precum termenul pentru
plata ultimei facturi, perioada de garantie acordata lucrdrilor etc, parte a duratei
contractului si nu se confundi cu aceasta.

Art. 7. Proiectarea si executarea lucririlor
7.1. Proiectarea lucrarilor previzute in prezentul contract se raporteaza la urmatoarele
termene:
a) data semndrii contractului de achizitie publici de citre toate partile;
b) data constituirii asigurarii mentionate la art. "Asigurdri” din prezentul contract si a
garantiei de buna executie in una din formele previzute in contract:
¢} data emiterii ordinul de incepere a contractului.

7.2. Executarea lucrarilor prevazute in prezentul contract se raporteaza la urmdtoarele
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termene:

a) data semndrii contractului de achizitie publica de catre toate pértile;

b) data constituirii asiguririi mentionate la art. “Asigurdri” din prezentul contract sia
garantiei de bund executie in una din formele prevdzute in contract;

c) data predirii proiectului tehnic de citre contractant;

d) data finalizarii etapei de verificare tehnici a proiectului;

e) data finalizdrii verificirilor efectuate de autoritatea fi nantatoare si/sau de
reprezentantii acesteia;

f) data obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei lucririlor;

g) data predirii amplasamentului liber de sarcini:

h) data emiterii ordinul de incepere a lucririlor.

7.3. Daca din culpa sa achizitorul nu emite ordinul de incepere a contractului sau a lucririlor
in termen de 10 zile de la data la care sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art.
7.11lit. a) - b) sau, dupd caz, la art. 7.2 lit. a) - g), acesta se considers acordat in mod tacit in
prima zi lucrdtoare imediat urmitoare celei in care a expirat termenul anterior mentionat.
7.4. Dacd contractantul nu constituie garantia de bun execufie in termenul mentionatlaart.
39 alin. (3) din H.G. nr, 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale
Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (respectiv 5 zile lucritoare de la data semnirii
contractului de achizitie publicd), acesta va suporta toate prejudiciile produse achizitorului
§i nu va putea invoca intirzierea emiterii ordinului de incepere a contractului sau a
lucrdrilor pentru perioada cuprinsi intre expirarea termenului de 5 zile lucritoare anterior
mentionat si data la care achizitorul a intrat in posesia dovezii privind constituirea garantiei
de buna executie in una din formele mentionate in prezentul contract.

7.5. In cazul in care predarea amplasamentului liber de sarcini se face in mai multe etape
care au loc la date diferite atunci termenul de executie se calculeazi separat pentru fiecare
locatie In parte prin raportare la data la care a avut loc predarea acesteia.

7.6. In cazul in care achizitorul decide emiterea unui/unor ordin/ordine de sistare a lucririi
durata contractului se prelungeste, in mod automat si fard a mai fi necesari incheierea unui
act aditional fn acest sens, cu durata cuprinsi intre data emiterii ordinului/ordinelor de
sistarea si data emiterii ordinului/ordinelor de reluare a lucririlor (altfel spus, la calcularea
termenului de executie se vor lua in considerare doar perioadele de timp efectiv lucrate fard
a se tine cont de cele pentru care achizitorul a dispus sistarea lucririlor).

7.7. In cazul in care, datoriti unor situatii exceptionale (de exemplu: ploi sau ninsori
abundente, cutremure, inundatii, incendii, descoperirea unor retele de utilitati publice care
trebuie relocate de institutii/structuri cu atributii specifice in acest Sens, a unor siturj
arheologice, a unor proiectile neexplodate sau a unor substante periculoase, prelungirea
termenelor in care autorititile statului/alte persoane juridice sau fizice, terte de partile
contractante, trebuie sa emitd anumite avize/autorizatii sau alte documente etc.), care nu se
datoreaza culpei contractantului $i care nu puteau fi prevazute in mod obiectiv de un
operator economic diligent, acesta nu poate realiza, pe 0 anumiti perioads de timp, una sau
mai multe dintre activititile ce fac obiectul prezentului contract, operatorul economic va
anunta de indata achizitorul cu privire la situatia creati si va depune documente justificative
in sensul celor afirmate,

7.8.In cazul fenomenelor naturale exceptionale (de exemplu: ploi sau ninsori abundente,
cutremure, inundatii, incendii etc), reprezentatii partilor (achizitor, proiectant si executant),
se vor deplasa, In termen de 24 de ore de la primirea notificirii, la sediul obiectivului de
investitii si vor verifica aspectele sesizate.

7.9. Dupd analizarea documentelor justificative depuse de contractant si, daca este cazul,
dupi verificarea la fata locului, achizitorul 1i va comunica acestuia daci este de acord cu
decalarea respectivei activititi/respectivelor activititi precum si care este perioada de
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prelungire acceptata. Perioadd de sistare se calculeazi incepind cu data de la care a
intervenit situatia exceptionald si pani la incetarea acesteia precum si a efectelor sale, daca
ele sunt de natura si impiedice reluarea contractului,

7.10. Daca solicitarea de decalare a unei activititi Junor activititi nu este intemeiat3,
achizitorul 1i va comunica contractantului acest lucru precizand $i motivele care au stat la
baza deciziei sale.

7.11. Daci contractantul nu instiinteaza achizitorul despre aparitia unor fenomene naturale
exceptionale, in termen de maxim o zi lucritoare de la producerea acestora, el nu va mai
putea solicita decalarea termenelor de realizare a contractului,

7.12. Prin exceptie de la prevederile alin. anterior, daci contractantul nu respectd termenul
de o zi lucritoare, achizitorul va putea totusi s accepte decalarea perioadelor de realizare
a contractului, dacd are posibilitatea si verifice in mod direct (altfel spus, prin angajatii sau
prepusii sdi), existenta, localizarea precum si durata situatiilor exceptionale sau daca existi
documente provenind de la institutiile abilitate din care rezulti informatiile precizate mai
sus.

7.13. In acest caz, perioada de sistare se calculeazi incepdnd cu data de la care se poate
dovedi, in mod obiectiv si fira dubii, ci a intervenit situatia exceptionald si pini la incetarea
acesteia precum si a efectelor sale, daci ele sunt de naturd si impiedice reluarea
contractului.

7.14. Prelungirea termenului de executie (calculat fird a se tine seama de perioadele in care
au intervenit situatii exceptionale sau pentru care au fost emise ordine de sistare), peste cel
stabilit de parti se va face doar prin act aditional si, daci este cazul, cu perceperea de
penalitati (in situatia in care prelungirea se datoreazi culpei contractantului).

Art. 8. Documentele contractului

8.1. Conform prevederilor art. 147 alin. (1) din Hotirirea Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
documentele mentionate de acest text de lege devin anexe la prezentul contract.

8.2. Conform art. 147 alin. (2) din Hotirarea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea
normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care, pe
parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul ¢ anumite elemente ale propunerii
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevdzute in caietul de sarcini/
documentatia de atribuire, prevaleazi prevederile acestuia/acesteia din urmd.

Art. 9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre
parti, ca fiind proprietatea absoluti a achizitorului.

9.2. Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sd nu indepérteze sau si deterioreze obiectele previzute la art,
9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepirtarea lor, de a instiinta achizitorul
despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite in scris de la achizitor
privind indepartarea acestora. Daci din cauza unor astfel de dispozitii contractantul sufera
intarzieri i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie a contractului si /sau daca este cazul

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adiuga la pretul contractului in cazul in
care, conform legilor aplicabile, nu se impune organizarea unei noi proceduri de
atribuire.

9.3. Inainte de a intreprinde orice demers care presupune cheltuieli suplimentare pentru
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achizitor, contractantul il va instiinta pe acesta despre situatia apiruti si va astepta
raspunsul sdu. In situatia in care realizarea contractului nu poeate continua inainte de
primirea unui rispuns din partea dutoritatii contractante se vor aplica, in mod
corespunzator, prevederile din prezentul contract referitoare la situatiile exceptionale.

9.4. Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat Ia cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele abilitate.

Art. 10. Obligatiile principale ale contractantului

10.1. Prin semnarea prezentului contract, se considers faptul cd la intocmirea ofertei
contractantul a inspectat si examinat santierul si imprejurimile sale, a analizat integral
documentele puse la dispozitie de citre achizitor, s-a edificat asupra tuturor aspectelor
relevante, inclusiv natura solului si subsolului, forma si natura santierului, intinderea si
latura lucririlor, materialele necesare executiei lucrarilor, ciile de acces la santier si in
general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in legiturd cu
probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteazi sau afecteaz
oferta. In cazul in care contractantul nu aintreprins aceste demersuri, el nu va putea solicita
majorarea valori contractului pentru aparitia uneia dintre situatiile mentionate mai sus,
10.2. Contractantul are obligatia de a realiza proiectul tehnic, de a executa si finaliza
lucrérile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuveniti, in
concordantd cu obligatiile asumate prin contract/stabilite prin lege.

10.3. Contractantul este rispunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in
facturi/situatii de platd/situatii de lucrdriforice alte documente emise de el in legatura cu
realizarea contractului. Contractantul va suporta orice prejudiciu produs achizitorului ca
urmare a informatiilor incorecte /false transmise acestuia.

10.4. Contractantul are obligatia de a respecta toate prevederile legale cu privire la:
prevenirea si stingerea incendiilor, protectia muncii si a mediului.

10.5. Contractantul poarta toatd rispunderea, pe durata de indeplinire a contractului,
pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative rezultate ca urmare a nerespectarii
prevederilor prezentului contract/actelor normative in vigoare. In acest caz contractantul
va suporta toate costurile ocazionate de remedierea pagubelor produse din culpa sa
achizitorului sau unor terte persoane.

10.6. In raporturile dintre parti, contractantul este rdspunzitor in cazul producerii
accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, Tmbolnivirilor
profesionale generate de produsele, echipamentele si procedeele tehnologice utilizate el, si
de citre subcontractantii/tertii sii sustinitori.

Art. 11. Obligatiile contractantului cu privire la activitatea de proiectare

11.1. Contractantul are obligatia de a realiza proiectul tehnic in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu cele ale documentatiei pusa la dispozitie.

11.2. Dupa intocmirea proiectului tehnic si detalii de executie gi realizarea activititii de
verificare tehnica de calitate prin verificatori atestati, contractantul va remite achizitorului
pe bazé de proces - verbal de predare — primire, proiectul tehnic i detalii de executie, insotit
de referatul de verificare a acestuia.

11.3. In baza art. 39 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe, drepturile patrimoniale cu privire la proiectu] tehnic ce face obiectul prezentului
contract se transferd achizitorului (cesiune exclusivi).

11.4. Avéand in vedere prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor i drepturile conexe, drepturile morale cu privire la proiectul tehnic ce face obiectul
prezentului contract sunt si rimén ale proiectantului.

11.5. In conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea
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in constructii, contractantul nu va utiliza proiecte tehnice i detalii de executie neverificate,
in caz contrar urméand s3 suporte toate prejudiciile produse autorititii contractante si/sau
tertilor.

11.6. Contractantul va realiza, fird costuri suplimentare pentru achizitor, orice

corecturi/completiri ale proiectului daci, in urma verificirilor efectuate, se impune acest
lucru.

11.7. Contractantul are obligatia de a preda documentele ce fac obiectul serviciului de
proiectare (respectiv, proiectul tehnic de executie, P.A.C, P.O.E. etc.), in numirul de
exemplare ce ii va fi solicitat de autoritatea contractanti.

11.8. Conform prevederilor art. 17 alin. (4) siart. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, contractantul are, dupi caz, urmitoarele obligatii si rispunderi cu privire la
activitatea de proiectare aferentd prezentului contract:

precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

a) asigurarea prin proiect si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor, cu respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor contractuale;

b) prezentarea proiectului elaborat in fata specialigtilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de citre investitor, precum si solutionarea neconformititilor si
neconcordantelor semnalate;

c) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucririlor,
exploatarea, intrefinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectului de urmirire
privind comportarea in timp a constructiilor;

d) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;

e) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor,
precum si urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupi insusirea acestora
de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

f) participarea la intocmirea cirtii tehnice a constructiei si la receptia lucririlor
executate,

g) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectul tehnic,
pe perioada de executie a lucririlor;

h) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupi caz,
a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la
receptia la terminarea lucririlor:

i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului si/sau a reprezentantilor de
specialitate, legal desemnati de acesta la receptia constructiilor.

11.9. Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu
modificdrile ulterioare, cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fati de
documentatia tehnico-economici aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de contractant. In acest caz, contractantul se poate indrepta, pentru recuperarea
sumelor platite cu aceasti ocazie, impotriva proiectantului/proiectantului coordonator de
proiect, proiectantilor pe specialititi sau a verificatorilor de proiect.

11.10. Pe durata executiei lucrdrilor, proiectantul va asigura, ori de cite ori este necesar,
asistentd tehnicd de specialitate cu privire la proiectul tehnic predat de acesta achizitorului,
fara sa modifice valoarea contractului.

11.11. De asemenea, la solicitarea achizitorului, a institutiilor de verificare/control precum
si a celor care asiguri finantarea proiectului in baza ciruia este incheiat prezentul contract,
se va asigura, ori de cate ori este necesar, prezenta proiectantului sifsau a celorlalte
persoane implicate in realizarea proiectului tehnic.

11.12. Dupa demararea serviciilor de asistent3 tehnici din partea proiectantului, acesta va
preda achizitorului, la sfarsitul fiecirei luni, un raport de activitate pentru luna in curs, in
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care va prezenta activititile realizate in aceastd perioada.

11.13. Pana la data de 28 ale lunii in curs, proiectantul lucrdrii va preda citre beneficiar
graficul de lucru pentru luna urmitoare corelat cu stadiul fizic al lucrdrilor in care va preciza
intervalul orar cuprins intre doui si patru ore in care va fi prezent pe santier un numir de
minimum 10 zile lucridtoare din luna respectivi in vederea urmdririi, monitorizarii si
verificarii derularii procesului investitional cu respectarea documentatiei tehnice elaborats
de acesta,

Art. 12. Obligatiile contractantului cu privire la realizarea lucririlor

12.1. Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura personalul de
specialitate/forta de munci (conform normativelor teh nice/prevederilor legale in vigoare),
materialele, instalatiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturs provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta de lege/contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acestea.

12.2. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementérilor Legii nr. 10/1995 privind
calitatea In constructii, cu modificirile ulterioare.

12.3. Contractantul are obligatia de a respecta 51 executa dispozitiile scrise ale achizitorului
in orice problemd, mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
contractantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fird ca obiectiile respective si il scuteasci de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale sau pun in pericol siguranta persoanelor prezente pe santier, a lucririlor
sau a riveranilor. In acest caz, contractantul va comunica, in scris, achizitorului temeiurile
legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale,

12.4. Daca respectarea si executarea dispozitiilor prevdzute la alin. anterior determini
dificultdti in executie care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului. Inainte de a proceda la realizarea oriciror activititi
care presupun costuri suplimentare, contractantul va obtine acordul scris al achizitorului cu
privire la acest lucru.

12.5. In cazul in care, conform legilor aplicabile, se impune organizarea unei noi proceduri
de atribuire, achizitorul va comunica contractantului acest lucru si va dispune, daci este
cazul, sistarea activititilor /acelor activititi care necesits organizarea unei noi proceduri de
atribuire.

12.6. Contractantul este responsabil de trasarea corecti a lucririlor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilititii respective.

12.7. In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei pirti a lucririlor, contractantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatati, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva
este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre achizitor. Contractantul are
obligatia de a proteja si pastra cu griji toate reperele, hornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrédrilor in caz contrar urmand si suporte toate prejudiciile produse achizitorului
Ca urmare a nerespectdrii acestei obligatii.

12.8. Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are
obligatia:

a) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenti pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp cdt acesta este sub
controlul sdu) si lucrdrile (atit timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre
achizitor), in starea de ordine necesari evitirii oricirui pericol pentru respectivele
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persoane;

b) de a procura §i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma i pazi, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de citre achizitor sau de citre alte autoritati competente, in scopul protejirii
lucrarilor sau al asiguririi confortului riveranilor;

c) de a lua toate misurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.

12.9. Contractantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucririlor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in opers, de la data
inceperii lucrarilor si pani la data semnirii procesului-verbal de receptie a lucririi.
12.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are
obligatia, in masura permisi de respectarea prevederilor contractului si/sau legii, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor: sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care

deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

12.11. Contractantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultind din sau in legiturd cu obligatia prevazuta la alin. anterior, daci acestea se
datoreazd culpei sale,

12.12. Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de citre traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sdi; contractantul
va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarciturile, in asa
fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in misura
in care este posibil, astfel incat si nu produci deterioriri sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective,

12.13. In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de citre contractant a
transportului pe apd, atunci prevederile referitoare la transportul materialelor de
constructie/echipamentelor/instalatiilor /utilajelor vor fi interpretate in maniera in care
prin "drum” se intelege inclusiv ecluzi, doc, dig sau orice alti structur aferenti ciii
navigabile si prin "vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor
aplica in consecinta.

12.14. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datoriti transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, contractantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.

12.15. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, contractantul este
responsabil si va pliti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, Tn scopul facilitirii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunici cu sau care se afli pe traseul santierului.

12.16. Pe parcursul executiei lucririi, contractantul are obligatia:

a) de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
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b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si indepirta de pe santier daramaturile, molozul sau lucririle provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

12.17. Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de
garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucriri provizorii, care ii sunt
absolut necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

12.18. Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite in termenele previzute prin lege si, dacd este cazul, dupa implinirea
acestor termene, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistentd, ca urmare a nerespectirii dispozitiilor legale cu privire la intocmirea proiectelor
$i detaliilor de executie sau la realizarea efectivi a lucririlor ce fac obiectul prezentului
contract.

12.19. Contractantul se obligi sd despagubeasci achizitorul impotriva oriciror;

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura executia lucririlor
sau incorporate in acestea;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei In care o astfel de Incilcare rezulti din respectarea documentelor puse la
dispozitia sa de ciitre achizitor.

12.20. Conform prevederilor art. 17 alin. (4) si ale art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, contractantul are, dupd caz, urmatoarele responsabilititi referitoare
la etapa de executare a lucririlor:

a) sesizarea achizitorului asupra neconformititilor si neconcorda ntelor constatate in
proiecte ludnd masurile necesare pentru remedierea acestora;

b) inceperea executiei lucririlor numai la constructii autorizate in conditiile legii si
numai pe bazd si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

¢) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor esentiale printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu executia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie s# participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora, in
scopul obtinerii acordului de continuare a lucririlor;

e) solutionarea neconformittilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele
de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in
proiect, certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor esentiale, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea
produselor si a procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate §i numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului.
In cazul in care, conform legilor aplicabile, se impune organizarea unei noi proceduri
de atribuire, se aplica corespunzitor dispozitiile din prezentul contract referitoare la
suspendarea lucrarilor si initierea unei noi achizitii;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzitor cerintelor esentiale;

h) sesizarea, in termen a organelor abilitate Tn cazul producerii unor accidente tehnice
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in timpul executiei lucririlor:

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de
calitate si pentru care a predat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii
tehnice a constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucririlor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in
perioada de executie, cit si in perioada de garantie stabiliti;

I) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei
lucrarilor;

m)stabilirea rispunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
rdspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare;

n) respectarea prevederilor si realizarea conditiilor de calitate previzute in
documentatia tehnici:

0) instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si
operatiunilor, precum si asupra misurilor de protectie a muncii;

p) luarea masurilor de protectie a vecinatatilor, prin evitarea de transmitere a
vibratiilor puternice sau a socurilor, a degajdrilor mari de praf, precum si prin
asigurarea accesului necesar la aceste vecinatati;

q) participarea directd si/sau prin reprezentantii de specialitate, legal desemnati de
acesta la receptia lucririlor.

12.21. Contractantul are obligatia de a asigura, ori de cite ori este necesar, disponibilitatea
tuturor informatiilor si documentelor referitoare la activitatile ce fac obiectul prezentului
contract, dacd acestea sunt solicite de achizitor sau de alte institutii abilitate.

12.22. In cazul in care, nerespectarea obligatiei mentionate la alin. anterior conduce la
aplicarea unor sanctiuni autorititii contractante de citre organismele cu atributii in acest
sens, contractantul este obligat si restituie integral achizitorului suma ce i-a fost
retinuta/imputatd acestuia din urma ca urmare a situatiei astfel create, inclusiv eventualele
dobdnzi si/sau penaliziri aferente.

12.23. Contractantul are obligatia de a restitui achizitorului orice sums ce constituie plata
nedatoratd/sume necuvenite plitite in cadrul prezentului contract, inclusiv eventualele
dobdnzi si/sau penaliziri aferente.

12.24. In cazul in care se realizeazi verificari la fata locului de citre institutiile abilitate,
contractantul este obligat sd participe, daci i se soliciti acest lucru, si si furnizeze
informatiile si documentele necesare verificarilor, conform solicitirilor reprezentatilor
acestor institutii. Daca nerespectarea acestei obligatii de citre contractant sau prepusii sai
atrage aplicarea de sanctiunii autorititii contractante, atunci acestea vor fi suportate
integral (inclusiv eventualele dobénzi si penalitati), de citre contractant.

12.25. Contractantul are obligatia de a prezenta, ori de cate ori achizitorului i solicits,
rapoarte de activitate, grafice fizice si valorice actualizate etc.

Art. 13. Obligatiile achizitorului

13.1. La inceperea lucrdrilor, achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucririlor daci astfel de autorizatii si avize sunt necesare.

13.2. Perioada aferentd obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei lucririlor
(perioadi a cirei durati nu poate fi stabiliti sau influentati de contractant), nu este inclusi
in durata de realizare a activititilor ce fac obiectul prezentului contract (altfel spus, nu este
inclusd in durata ofertatd pentru realizarea proiectului tehnic si a lucrdrilor stabilite prin
acesta).
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13.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului, fird plati, daci nu s-a
convenit altfel, urmitoarele:

a) amplasamentul lucréarii, liber de orice sarcini:

b) suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

c) cdile de acces la amplasamentul santierului:

d) racordurile pentru utilititi (apd, gaz, energie, canalizare etc), pdnd la limita
amplasamentului santierului daci acestea existi.

13.4. Costurile pentru consumul de utilititi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporti de citre contractant.

13.5. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului toate documentele de
care dispune dacd acestea sunt necesare pentru executia lucrarilor contractate, fara plati,
intr-un exemplar.

13.6. In relatiile dintre parti achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale,
bornelor de referintd, ciilor de circulatie si a limitelor terenuluj pus la dispozitia
contractantului, precum §i pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului.

13.7. Achizitorul are obligatia de a examina si m#sura lucririle care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucritoare de la notificarea contractantului. Dacd achizitorul nu respecta
termenul mentionat, contractantul nu va fi rispunzitor de intarzierile/prejudiciile care apar
intre data expirarii termenului de 5 zile lucritoare si data la care achizitorul va examina si
masura lucrarile care devin ascunse direct sau prin reprezentantii sii. In acest caz, perioada
de timp cuprinsd intre data expiririi termenului de 5 zile mentionat mai sus si data la care
se va finaliza examinarea si masurarea lucririlor care devin ascunse se scade din durata
ofertatd pentru realizarea lucririlor.

13.8. In orice caz, contractantul nu va acoperii lucrdrile mentionate la acest punct inainte ca
ele sd fie examinate si masurate. Dacd contractantul nu respectd aceasti obligatie, el va
suporta toate prejudiciile produse achizitorului.

13.9. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor sl a oricaror alte
informatii scrise furnizate contractantului, precum si pentru dispozitiile si livririle sale
transmise contractantului in scris.

Art. 14. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

14.1. Dispozitiile referitoare la plata de daune - interese din prezentul contract se aplica ca
urmare a nerespectdrii de cdtre o parte a obligatiilor sale contractuale sau ca urmare a
producerii unui eveniment aflat in responsabilitatea acestei parti. Daca nerespectarea unei
obligatii contractuale de citre una dintre pirti nu se datoreazi culpei acesteia, fiind generata
de o situatie independentd de vointa si controlul ei, nu se vor percepe daune - interese,
14.2. Sunt considerate situatii independente de vointa pirtilor urmétoarele: forta major3,
cazul fortuit, neasigurarea resurselor financiare de citre autoritatea finantatoare, emiterea
cu intarzierea a unor autorizatii/avize de citre institutii publice/alte persoane juridice de
drept public sau privat care nu sunt pirti in prezentul contract, introducerea de citre terte
persoane a unor actiuni in instantd cu privire la bunurile ce fac obiectul prezentului contract
etc. Cazurile mentionate mai sus au caracter exemplificativ si nu exhaustiv.

14.3. Nu sunt considerate situatii independente de vointa pdrtilor urmdtoarele:
nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare de ciitre una dintre padrti, erorile de proiectare,
intdrzierile in realizarea activititilor ce fac obiectul prezentului contract daci se datoreazi
neasigurarii personalului necesare finalizirii lor/lipsei de pregitire sau a pregitirii
necorespunzitoare a persoanelor implicate in derularea contractului etc. Cazurile
mentionate mai sus au caracter exemplificativ si nu exhaustiv.
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14.4.In cazul in care una din parti nu isi indeplineste sau fgi indeplineste in mod
necorespunzator obligatiile asumate, cealaltd parte poate cere executarea siliti a obligatiilor
contractuale neexecutate sau executate in mod necorespunzator.

14.5. Dacd nu cere executarea siliti a obligatiilor contractuale, creditorul obligatiei
neexecutate sau executate in mod necorespunzitor are dreptul la rezilierea contractului,
precum si la daune-interese, daci i se cuvin (conform art. 1549 din Codul Civil). In acest caz,
conform art. 1550 din Codul Civil, creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod
necorespunzator poate invoca in mod unilateral rezilierea, aceasta urmand si opereze de
plin drept.

14.6. Conform art. 1552 din Codul civil, rezilierea unilaterali va avea loc prin notificarea
scrisd a debitorului de citre creditor cu privire la obligatiile neexecutate sau executate in
mod necorespunzitor.

14.7. Inainte de a invoca rezilierea unilaterald, creditorul obligatiei neexecutate sau
executate in mod necorespunzitor va notifica debitorul cu privire la neconformititile
constatate siii va acorda un termen rezonabil in vederea solutionarii lor.

14.8. Creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespunzator poate invoca,
conform art. 1553 din Codul Civil, pactul comisoriul fird a mai fi necesari acordarea unui
termen sau punerea in intirziere (aceasta rezultind din simplul fapt al neexecutdrii) in
urmatoarele cazuri:

a) contractantul cesioneazi obligatiile sale previzute in prezentul contract;

b) contractantului i se retrage licenta de functionare sau, dupa caz, isi pierde dreptul de
a profesa;

c) interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala a contractului de
catre achizitor;

d) aparitia unor circumstante care nu au putut fi previazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incit
indeplinirea contractului ar fi contrari interesului public;

e) aparitia fortei majore sau a cazului fortuit, cind achizitorul sau contractantul se afla
in imposibilitatea de a continua contractul, daci forta majord sau cazul fortuit
actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadi mai mare decat cea rimasi de
executat;

f) nerespectarea dispozitiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice (respectiv modificare contractului de achizitie publici in cursul perioadei
sale de valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 farl
organizarea unei noi proceduri de atribuire fn conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare).

g) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (art. 223 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice);

h) contractul nu trebuia atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incilcare
grava a obligatiilor care rezulti din legislatia europeani relevanti si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (art. 223 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice);

14.9.1n toate aceste cazuri, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pin3 la data incetirii de plin drept
a acestuia.

14.10. Partea care invocd pactul comisoriu va notifica, in mod obligatoriu, in scris acest
lucru celeilalte parti precizind totodatd motivul deciziei sale.
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14.11. In cazul in care una din parti nu isi indeplineste sau fsi indeplineste in mod
necorespunzator obligatiile asumate, cealalts parte poate pretinde despigubiri.

14.12. In cazul in care obligatiile neexecutate sau executate cu intirziere privesc plata unor
sume de bani, penalititile se vor calcula conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 72/2013
privind masurile pentru combaterea intirzierii in executarea obligatiilor de platd a unor
sume de bani rezultind din contracte incheiate intre profesionisti gi intre acestia si autorititi
contractante. In acest caz, dobénda penalizatoare pentru plata cu intirziere curge de la
expirarea termenului previzut la art. 6 alin. (1) lit. c) i (2) din actul normativ anterior
mentionat (prin raportare la activititile si termenele ce fac obiectul prezentului contract) si
pand la momentul efectiv al platii. Conform art. 1535 din Codul civil cuantumul dobinzii
penalizatoare va fi cel stabilit prin Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobinda
legald remuneratorie si penalizatoare pentru obligafii banesti, precum si pentru
reglementarea unor misuri financiar-fiscale in domeniul bancar sau prin actele normative
care vor modifica/completa/inlocui textele de lege mentionate anterior.

14.13. In cazul altor obligatii decit cele avind ca obiect plata unei sume de bani, creditorul
obligatiei neexecutate sau executarea cu intirziere are dreptul la daune-interese
(compensatorii sau dupa caz moratorii), egale cu dobanda legald, calculata de la data la care
debitorul este in intdrziere asupra echivalentului in bani al obligatiei si pini la executarea
efectivi a acesteia (in cazul daunelor-interese moratorii), sau pand la data la care executarea
obligatiei a devenit imposibild (in cazul daunelor interese-compensatorii), cu exceptia
cazului n care creditorul poate dovedi un prejudiciu  mai mare cauzat de
neexecutarea/intarzierea in executarea obligatiei. Conform art. 1553 din Codul Civil,
punerea in intdrziere a debitorului, opereazi din simplul fapt al neexecutérii.

14.14. Conform art. 1539 din Codul civil, daunelor-interese moratorii stabilite in prezentul
contract sunt stipulate pentru neexecutarea obligatiilor la timp sau in locul mentionat ele
nefiind de natura si elibereze debitorul de executarea in naturi a obligatiei principale.
14.15. In cazul in care, chiar si dupa aplicarea prevederilor referitoare la penalititi din
prezentul contract, partea in culp refuzi si isi duci la indeplinire indatoririle in termenul
stabilit de creditorul obligatiei neexecutate sau executate necorespunzator, acesta din urma
are dreptul de a duce la indeplinire el insusi sau prin incheierea de conventii cu terti a
oricirei obligatii ce incumba debitorului si care nu a fost indeplinita de acesta in conditiile
stabilite. Tn acest caz, debitorul obligatiei neexecutate vi suporta costurile astfel aparute.
14.16. Partile vor stabili de comun acord nivelul despégubirilor datorate creditorului
obligatiei neexecutate (calculate conform prezentului contract si dispozitiilor legale in
vigoare), de citre debitor iar daci acestea nu se inteleg pe cale amiabils solutionarea
litigiilor aparute se va face de citre instantele de judecata competente,

14.17. Nu se vor aplica penalititi contractantului in situatia in care va fi necesara
prelungirea contractului datoritd unor evenimente care nu sunt in responsabilitatea sa.
Astfel de situatii sunt:

- Imposibilitatea de a se asigura finantarea de citre autoritatea contractanti. in acest caz,
durata contractului se va prelungii, fird perceperea de penalititi, cu perioada de timp cit
a subzistat imposibilitatea de finantare a contractului;

- Necesitatea obtinerii de citre autoritatea contractanti a unor avize/documente de la alte
institutii ale statului sau de la terte persoane, in situatia in care contractul nu se poate
executa fard acestea. n acest caz, durata contractului e va prelungii, fard perceperea de
penalitiiti, cu perioada de timp cat a durat obtinerea avizelor:

- Executarea contactului nu este posibili datoriti unor evenimente meteorologice
nefavorabile dovedite cu documente justificative. In acest caz, durata contractului se va
prelungii, fird perceperea de penalititi, cu perioada de timp in care nu a fost posibili
executarea contractului datoritd evenimentelor meteorologice nefavorabile,
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- Executarea contractului nu este posibili datoritd actiunilor sau inactiunilor unor persoane
juridice de drept public/privat sau persoane fizice, terte de contract, dar a ciiror implicare
este necesara pentru finalizarea acestuia (de exemplu: formularea de citre terte persoane
a unor actiuni in instantd pentru retrocedarea imobilului, terenurilor/ unor terenuri pe
care urmeazd sda se realizeze lucriri, necomunicare de citre institutiile statului a unor
informatii fard de care nu este posibilid executarea contractului etc). In acest caz, durata
contractului se va prelungii, fird perceperea de penalitdti, cu perioada de timp cét subzista
cauzele care fac imposibild executare si finalizarea in termen a contractului,

14.18. Cazurile mentionate mai sus au caracter exemplificativ si nu limitativ. Ele au ca scop
doar enumerarea celor mai frecvente situatii in care nu se poate retine responsabilitatea
contractantului pentru nefinalizarea in termen a contractului.

14.19. In toate cazurile in care termenul de finalizare a contractului nu se poate respecta din
motive neimputabile contractantului, prelungire acestuia se va face doar cu perioada de
timp in care nu a fost posibild executarea contractului si doar cu privire la acele activititi a

caror realizare a fost blocatd de aparitiei evenimentelor mentionate mai sus sau a unora
similare.

Art. 15, Garantia de buni executie a contractului

15.1. Contractantul se obligd si constituie garantia de buni executie a contractului in
cuantum de 10% din pretul contractului firi TVA. Garantia de bund executie se constituie
print-un instrument de garantare emis in conditiile, astfel:

a) scrisoare de garantie emisd de o institutie de credit din Romania sau din alt stat;

b) asigurare de garantii emisa:
- fie de o societate de asigurdri care detine autorizatie de functionare emisi in
Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este fnscrisi in
registrele publicate pe site-ul Autorititii de Supraveghere Financiarg, dupa caz;
- fie de o societate de asigurdri dintr-un stat terf printr-o sucursali autorizats in
Romania de cdtre Autoritatea de Supraveghere Financiari. in aceste cazuri, ordinul de
incepere a contractului se va emite doar dupi primirea de citre achizitor a
instrumentului de garantare.

5du

¢) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, In acest caz,
ordinul de fncepere a contractului se va emite doar dupa ce contractantul va face
dovada faptului ca a deschis un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului
la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de ciitre contractant in contul
de disponibil astfel deschis nu trebuie s3 fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.

15.2. Achizitorul se obligd si elibereze garantia pentru participare numai dupi ce
contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buni executie in una din formele
anterior mentionate.

15.3. In cazul in care garantia de bund executie este constituiti printr-un instrument de
garantare dintre cele previzute la art. 15.1 lit a) si b), aceasta trebuie s3 acopere atit
perioada de executie (respectiv pand la semnarea procesului - verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor), cit si pe cea de garantie acordati lucririlor (respectiv pini la
semnarea procesului - verbal de receptie finali). In acest sens, constituirea garantiei se va
face in oricare din urméitoarele forme:
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- Prin prezentarea unui instrument de garantare care acoperd intreaga perioada
cuprinsa intre data emiterii si data semnirii procesului - verbal de receptie finali a
lucririlor. Tn acest caz, prin instrumentul de garantare se va preciza cuantumul
asigurdrii pentru fiecare etapi (respectiv pentru perioada cuprinsa intre data emiterii
instrumentului de garantare si data semndirii procesului - verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor §i pentru perioada cuprinsi intre data semnirii procesului -
verbal de receptie la terminarea lucrarilor si data semnirii procesului - verbal de
receptie finald). Pentru perioada cuprinsi intre data emiterii instrumentului de
garantare i data semnirii procesului - verbal de receptie la terminarea lucririlor,
cuantumul garantiei de bund executie trebuie s fie de 10% din valoarea contractului.
Pentru perioada cuprinsd intre data semnirii procesului - verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si data semnirii procesului - verbal de receptie finala, cuantumul
garantiei de buna executie trebuie si fie de 30% din valoarea garantiei de buna
executie aferentd lucririlor executate.

sau

Prin prezentarea unui instrument de garantare care acopera perioada cuprinsa intre
data emiterii si 14 zile de la data semnirii procesului - verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor, Pentru aceasti perioada, cuantumul garantiei de bund executie trebuie sa
fie de 10% din valoarea contractului. Cu 5 zile lucritoare fnainte de expirarea
perioadei anterior mentionate, contractantul trebuie si prezinte un nou instrument de
garantare, care acopera perioada cuprins intre data expiririi perioadei de valabilitate
a primului instrument de garantare si data semnirii procesului - verbal de receptie
finald. In acest caz, cuantumul garantiei trebuie sa fie de 30% din valoarea garantiei de
buna executie aferenta lucririlor executate. In cazul in care contractantul nu prezinta
un nou instrument de garantare pini la expirarea perioadei de 5 zile lucritoare
anterior mentionatd, achizitorul va executa instrumentul de garantare pentru
acoperirea cuantumului de 30% din valoarea garantiei de buni executie aferenti
lucrdrilor executate. Suma astfel executati va fi restituiti dupd semnarea procesului -
verbal de receptie finald, daci achizitorul nu a ridicat pani la aceasti dat pretentii
asupra ei.

15.4. In cazul in care, din diverse motive, durata de execufie se prelungeste, contractantul
are obligatia si extindd perioada de valabilitate a instrumentului de garantare/
instrumentelor de garantare cu durata aferenti prelungirii.

15.5. Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie, oricind pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul
in care contractantul nu isi indeplineste, din culpa sa, obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie, autoritatea contractanta
va notifica pretentia sa atit contractantului cit si emitentului instrumentului de garantare
(in situatia in care constituirea garantiei s-a realizat printr-un instrument de garantare emis
in conditiile legii de o societate bancari sau de o societate de asigurari), precizind obligatiile
care nu au fost respectate, precum §i modul de calcul al prejudiciului.

15.6. In situatia executirii garantiei de buni executie, partial sau total, contractantul are
obligatia de a reintregii garantia in cauzi raportat la restul rimas de executat.

15.7. Clauzele referitoare la garantia de buni executie nu vor avea ca efect degrevarea
partilor de celelalte obligatii stabilite prin prezentul contract (precum, dar fira a se limita
la, termene de executie, plata de daunele interese etc). Prin urmare, in cazul in care prin
refinerea garantiei de buna executie nu se acoperi complet prejudiciul cauzat achizitorul ui,

Pagina 16 din 29



acesta are dreptul de a solicita repararea sa integrala pe cheltuiala partii in cupai.
158.In cazul in care pe parcursul executirii contractului se suplimenteazd valoarea
acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu

noua valoare a contactului de achizitie publici.
15.9. Garantia tehnici este distincti de garantia de bund executie a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 16. Inceperea si executia contractului

16.1. Contractantul are obligatia de a incepe activitatea de proiectare si ulterior de executie
a lucrérilor la datele stabilite in prezentul contract.

16.2. Contractantul trebuie si notifice achizitorului si institutiilor abilitate ale statului data
inceperii efective a lucririlor.

16.3. Activititile de proiectare si executie a lucririlor trebuie si se deruleze conform
obligatiilor asumate si si fie terminate la data stabiliti. Datele intermediare, daci acestea
existd, se considerd date contractuale.

16.4. Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, graficul de executie de detaliu,
alcdtuit in ordinea tehnologici de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe
parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concordi cu graficul de executie a lucririlor, la cererea
achizitorului, contractantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucririlor la
data prevazutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe contractant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.

16.5. In cazul in care contractantul intirzie Inceperea activitatii de proiectare si/sau de
executare a lucrdrilor, terminarea pregitirilor sau daci nu isi indeplineste orice alte
indatoriri prevazute in contract, achizitorul este indreptitit sa-i fixeze contractantului un
termen pdnd la care activitatea si intre in normal si sd il avertizeze ci, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

16.6. Achizitorul are dreptul de a supraveghea modul de realizare a proiectului tehnic si de
executiei a lucrdrilor precum si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din contract,
documentatia de atribuire si oferti. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris,
una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop (de
exemplu, pentru etapa de executie a lucririlor, responsabilul tehnic cu executia din partea
contractantului si dirigintele de santier sau, dacé este cazul, alti persoani fizici sau juridica
atestata potrivit legii, din partea achizitorului).

16.7. Contractantul are obligatia de a asigura accesul persoanelor desemnate de achizitor la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activititile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse,

16.8. Materialele utilizate trebuie si fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie.
Verificdrile si testirile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de
trecere a recepliei provizorii si a receptiei finale sunt cele previzute de legislatia in vigoare
si, dacd este cazul, cele stabilite de parti.

16.9. Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucririlor. Costul probelor $i incercarilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin contractantului.

16.10. Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de contractant daci se dovedeste ci materialele nu
sunt corespunzdtoare calitativ sau ¢ manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

16.11. Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fard
aprobarea achizitorului.
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16.12. Contractantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrdri,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

16.13. Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceast3 parte sau pdrti de lucrare, daca este cazul.

16.14. In cazul in care se constati ci lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iar in caz contrar, de citre contractant.

Art. 17. Intarzierea si sistarea lucririlor

17.1. In cazul in care:

a) volumul sau natura lucririlor neprevizute care nu se datoreazd culpei
contractantului

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile constate de autoritatile abilitate ale
statului

c) oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazi culpei contractantului si nu a
survenit prin incalcarea contractului de citre acesta

indreptitesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucririlor sau
a oricdrei pdrti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili;

a) orice prelungire a duratei de executie (daci este cazul) la care contractantul are
dreptul

b) totalul cheltuielilor suplimentare (daci este cazul), care se va adiuga la pretul
contractului in situatia in care conform legilor aplicabile nu se impune organizarea
unei noi proceduri de atribuire. In caz contrar se va proceda la organizarea unei
proceduri de atribuire pentru lucririle suplimentare,

17.2. Contractantul are dreptul de a sista lucririle sau de a diminua ritmul executiei daca
achizitorul nu isi respectd obligatiile de plati in termenul stabilit prin prezentul contract. In
acest caz sistarea sau diminuarea ritmului de executie va fi permisi doar dupa ce
contractantul va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

17.3.In cazul in care, pe parcursul derulirii contractului, achizitorul constats
neconformitéti in indeplinirea cerintelor de performanti si calitate stabilite prin prezentul
contract, va fi indreptitit sd solicite contractantului remedierea, indeplinirea sau
conformarea la obligatiile contractuale. Contractantul se obligd sd se conformeze
solicitarilor achizitorului in termenul stabilit de acesta din urm Fird a se modifica valoarea
contractului.

17.4. Contractantul are dreptul si refuze conformarea la solicitirile achizitorului doar dacs
astfel se incalcd prevederile legale sau se pune in pericol siguranta persoanelor aflate pe
santier, a lucrarilor, a riveranilor sau a tertilor. In acest caz, contractantul va comunica, in
scris, achizitorului temeiurile legale /tehnice care au stat la baza deciziei sale.

17.5. Achizitorul poate decide suspendarea executirii contractului, in situatia in care existd
suspiciuni cu privire la eventuale neconformititi ale contractantului in indeplinirea
cerintelor de performanta si calitate stabilite prin prezentul contract, notificind in acest
sens contractantul. In cazul in care, in urma verificirilor efectuate, se constati ci
suspiciunile achizitorului sunt Intemeiate, orice intirziere datorati acestui fapt va da
dreptul autoritdfii contractante de a percepe daune - interese. In caz contrar, orice
prelungire a duratei de realizare a contractului datorati acestui fapt se va face fara
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perceperea de daune - interese. Prelungirea va fi egald cu durata suspendarii.

17.6. In cazul in care contractantul nu Isi executa sau fsi executd in mod necorespunzator
obligatiile asumate acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului prin actiunile
si/sau inactiunile sale.

17.7. Daca nerespectarea culpabili a obligatiilor asumate de contractant are ca efect
retragerea parfiald sau totald a finantirii, acesta va suporta integral prejudiciul creat
achizitorului (altfel spus, valoarea finantarii nerambursabile pierduti de autoritatea
contractanti).

17.8. Partile vor stabili de comun acord nivelul despagubirilor datorate achizitorului iar
dacd acestea nu se infeleg pe cale amiabils, solutionarea litigiilor aparute se va face de citre
instantele de judecatd competente.

Art. 18. Finalizarea lucririlor

18.1. Ansamblul lucrarilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, prevazuta fi finalizat intr-
un termen stabilit de parti, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi
de la data inceperii lucrarilor.

18.2. Receptia se poate face si pentru pirti ale lucririi, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

18.3. La finalizarea lucrarilor, contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului
cd sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de
receptie.

18.4. Proiectantul va prezenta referatele pe specialititi cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea (art. 15 alin. (3) lit. i) din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora);

18.5. Conform art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, investitorul va organiza
inceperea receptiei Tn maximum 15 zile calendaristice de la notificarea termindrii lucrarilor
§i va comunica data stabiliti:

a) membrilor comisiei de receptie
b) contractantului
c) proiectantului

18.6. Conform art. 12 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in cazul in care investitorul nu
stabileste, in urma comunicirii primite, o dati pentru receptia lucrdrilor in termenul
mentionat anterior sau daci la data fixatd nu se prezinti la locul de receptie, direct sau prin
imputernicit, contractantul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie.
18.7. Dacd nici pand la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixeaz receptia sau
daca comisia de receptie nu se prezinti la data fixati direct sau prin imputernicit legal,
contractantul va stabili un termen de receptie in intervalul de 12 zile calendaristice de la
expirarea celui de-al doilea termen. Contractantul va comunica investitorului in timp util
termenul pe care l-a fixat.

18.8. Dacd investitorul, prin comisia de receptie, nu se prezinta la termenul fixat si nici nu a
convenit cu contractantul, inainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru
receptie, contractantul va notifica in scris investitorului ultimul termen de intrunire a
comisiei de receptie. In notificare, contractantul va preciza, totodata, ci investitorul va
raspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de
receptie.

18.9. Conform art. 19 din H.G, nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, absenta contractantului de la
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receptie nu constituie motiv pentru amanarea §i/sau anularea actului de receptie.

18.10. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare.
In functie de constatirile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge
receptia.

18.11. in cazul in care comisia de receptie constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor
fi notificate contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.
18.12. Contractantul are la dispozitie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului-
verbal de receptie, aminare sau de respingere a receptiei pentru a contesta obiectiile sau
respingerea.

18.13. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficientelor, la 0 noui solicitare a
contractantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

18.14. Conform art. 23 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora daci contractantul nu-gi
indeplineste obligatiile referitoare la remedierea deficientelor constatate de comisia de
receptie pana la expirarea termenului de remediere convenit, investitorul il va soma in acest
sens, iar dacd contractantul nu di curs somatiei, investitorul este in drept si execute
remedierile pe cheltuiala si riscul contractantului in culpd si sd pretinda plata prejudiciului
produs.

18.15. In cazul in care partile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neintelegerilor ivite cu
ocazia incheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot adresa instantei judecitoresti
competente,

18.16. Conform art. 32 si 33 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora receptia finald este
convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

18.17. La receptia finald participa:

a) investitorul;

b) comisia de receptie numita de investitor;
¢) proiectantul lucririi;

d) contractantul.

18.18. Proiectantul va intocmi si prezenta, in numele achizitorului, referatul privind
urmdrirea comportarii in exploatare a constructiei, pe perioada de garantie (art. 27 alin. (1)
lit. b) din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora)

18.19. In cazul in care receptia finali a fost respinsa lucrarea va fi pusi in stare de
conservare prin grija si pe cheltuiala investitorului, iar utilizarea ei va fi interzisi.
Investitorul se va putea indrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor
implicati in executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat si
pentru nefunctionarea constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora (art. 38din H.G.
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente acestora).

Art. 19, Perioada de garantie tehnici acordati lucririlor

19.1. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pdnd la
receptia finald. Durata garantiei este de 24 luni.

19.2. Dispozitiile din prezentul contract si/sau din legislatia in vigoare privind viciile
structurii de rezistentd se aplici in mod corespunzitor §i nu sunt limitate la termenul
prevazut la alin, precedent.

19.3. In perioada de garanfie, contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
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achizitor, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si
a altor defecte a ciiror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale si/sau a prevederilor
legale.

19.4. De asemenea, contractantul are obligatia de a executa toate lucririle de modificare,
reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte datorate culpei sale, pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoriti:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului/legii,

b) neglijentei sau neindeplinirii de citre contractant a oricireia dintre obligatiile
explicite sau implicite care fi revin in baza contractului /legii.

19.5. In cazul in care defectiunile nu se datoreaza contractantului, lucririle fiind executate
de cdtre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit
ca lucrédri suplimentare in cazul in care, conform legilor aplicabile, nu se impune organizarea
unei noi proceduri de atribuire. In caz contrat se va organiza o nous procedurd de atribuire,
19.6. In cazul in care reprezentatii autoritatii contractante sau ai institutiilor finantatoare
si/sau de control constatd ¢ anumite servicii/lucriri ce fac obiectul prezentului contract nu
au fost realizate corespunzitor, contractantul are obligatia de a le reface fira alte costuri
suplimentare, Obligatia de refacere a serviciilor/lucrdrilor neconforme, in perioada de
garantie, subzistd si in situatia in care ele au fost receptionate si/sau platite de achizitor fara
ca neconformititile s3 fie identificate la momentul respectiv.

Art. 20. Modalitati de plata

20.1. Pentru lucrdrile executate/serviciile prestate, plitile datorate de achizitor
contractantului sunt cele declarate in propunerea financiari, anexi la contract.

20.2. Conformart. 9 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile
ulterioare, prefurile din prezentul contract sunt calculate firi T.V.A. Avand in vedere cele
precizate anterior, precum si prevederile Deciziei nr. 2/2011 a Comisiei fiscale centrale, in
cazul in care pe durata contractului au loc modificiri ale cotei T.V.A., valoarea acestuia se va
determina prin aplicarea noilor cote de T.V.A. In cazul in care modificarea cotei T.V.A. duce
la majorarea valorii contractului, din motive de angajament bugetar, se va incheia un act
aditional in acest sens. Daci modificarea cotei T.V.A. nu conduce la majorarea valorii
contractului (sau dimpotriva are ca efect diminuarea acesteia), se va aplica, in mod automat,
noua cotd de T.V.A,, far3 a mai fi necesari incheierea unui act aditional in acest sens.

20.3. Achizitorul se obligd si receptioneze si si pliteascd lucririle executate si serviciile
prestate dacd acestea corespund calitativ si cantitativ prevederilor documentatiei de
atribuire, ofertei si legilor in vigoare.

20.4. Plata facturilor se va face in termenele previzute de lege.

20.5. Lucrdrile executate vor fi decontate pe baza verificirii si certificarii de citre
reprezentantii achizitorului (respectiv diriginti de santier sau alte persoane desemnate in
acest sens de achizitor), a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente,
avandu-se in vedere doar lucrdrile efectiv (real) executate si calitatea acestora.

20.6. Plata serviciilor de proiectare (respectiv intocmirea proiectului tehnic de executie, a
documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor P.A.C. si
P.0.E.), se va face dupa receptia lor, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea
nr. 72/2013 privind misurile pentru combaterea intirzierii in executarea obligatiilor de
platid a unor sume de bani rezultind din contracte incheiate intre profesionisti si intre
acestia si autoritdti contractante cu modificirile ulterioare. Conform acestui text de lege,
procedura de receptie sau verificare nu poate depasi 30 de zile calendaristice. Prin exceptie,
in cazuri justificate in mod obiectiv de natura sau caracteristicile contractului, procedura de
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receptie sau verificare poate avea o durati mai mare de 30 de zile calendaristice, Conform
prevederilor art. 13 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu
modificarile ulterioare, verificarea proiectelor este obligatorie. De asemenea, in Anexa 9,
Sectiunea 1, punctul 3 din contractul de finantare se prevede faptul ci proiectul trebuie
depus si verificat inclusiv de citre 0.1 in sfarsit, proiectul tehnic de executie precum si
documentatiile P.A.C. si P.0.E. sunt analizate §i cu ocazia obtinerii avizelor, acordurilor i
autorizatiilor necesare pentru inceperea lucririlor. Avind in vedere cele mentionate
anterior, receptia serviciilor de proiectare se va face doar dupd finalizarea acestor etape si
dupi remedierea, de citre proiectant, a oriciror neconformititi constatate cu aceasts ocazie.
20.7. Serviciile de asistent{a tehnici din partea proiectantului e vor presta si se vor deconta
proporfional cu valearea lucririlor executate in perioada pentru care se soliciti plata
acestora.

20.8. Daca achizitorul nu onoreazi facturile in termenul prevazut de lege, contractantul
poate sista sau diminua prestarea serviciilor /executarea lucririlor (daca acestea nu au fost
finalizate) si/sau de a urmdri realizarea drepturilor sale in conditiile stabilite de legile in
vigoare §i de prezentul contract. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, contractantul
va relua prestarea serviciilor/executarea lucririlor in cel mai scurt timp posibil {daci
acestea nu au fost finalizate).

20.9. Platile partiale nu influenteazi responsabilitatea contractantului. Ele nu se consideri,
de cétre achizitor, ca receptie a serviciilor prestate /lucrdrilor executate.

20.10. Receptionarea si plata de ciitre achizitor a serviciilor de proiectare si/sau a lucririi
(fie ca este vorba de receptia la terminarea lucririi sau receptia finald), nu inlatura
raspunderea contractantului pentru viciile acestora.

20.11. Conform art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
autoritatea contractantd va efectua, la solicitarea expresa a subcontractantilor, pliti directe
cdtre acestia (corespunzitor partii/partilor din contract indeplinitd/indeplinite de ei) in
conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si in misura in care natura contractului permite
acest lucru. In acest caz, are loc transferul de drept al obligatiilor de plati citre
subcontractanti pentru partea/partile din contract realizat3 J/realizate de ei. Transferul va
opera din momentul in care a fost confirmati indeplinirea obligatiilor asumate prin
contractul de subcontractare.

20.12. In vederea efectuirii de pldti directe citre subcontractori, acestia isi vor exprima (la
momentul incheierii contractului de achizitie publici sau, dupi caz, la momentul
introducerii acestora in contractul de achizitie publicd), optiunea de a fi platiti direct de citre
autoritatea contractanti.

20.13. Achizitorul va efectua plitile directe citre subcontractantii agreati doar atunci cind
prestatia acestora este confirmati prin documente agreate de toate partile (respectiv
autoritate contractantd, contractant si subcontractant) sau de autoritatea contractanti si
subcontractant atunci cind, in mod nejustificat, contractantul blocheazi confirmarea
executdrii obligatiilor asumate de subcontractant.

20.14. Dispozitiile referitoare la plata directi a subcontractantilor nu va diminua
rdspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire contractului de
achizitie publica.

20.15. Prin exceptie de la prevederile alin. anterior, contractantul nu va raspunde pentru
indeplinirea obligatiilor ce cad in sarcina subcontractantului, in situatia in care a comunicat
motivat achizitorului faptul ca subcontractantul nu si-a indeplinit o pare/toate obligatiile iar
achizitorul procedeazi totusi la receptia si plata serviciilor/lucrarilor respective firi a tine
cont de obiectiile contractantului. Exceptarea de la rispundere se referi doar la serviciile
si/sau lucrdrile care indeplinesc in mod cumulativ conditiile precizate anterior (respectiv
sunt realizate de citre subcontractant si achitate de citre achizitor iar contractantul |-a
instiintat in scris si motivat pe achizitor despre neconformititile constatate inainte ca acesta
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sd faca receptia si plata serviciilor/lucrérilor aflate in disputi).
Art. 21. Clauze de revizuire referitoare la indexarea pretului (clauze de indexare)

21.1. Prevederile prezentului articol se interpreteazd si dupd caz se completeazi cu
prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice conform ciruia
contractele de achizitie publici pot fi modificate, fir3 organizarea unei noi proceduri de
atribuire, atunci cand modificirile, indiferent daci sunt sau nu sunt evaluabile in bani si
indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub
forma unor clauze de revizuire clare, precise si fard echivoc, care pot include clauze de
revizuire a pretului sau orice alte optiuni.

21.2. Dispozitiile din prezentul contract referitoare la modificarea acestuia se completeazi
si cu cele ale Instructiunii AN.AP. nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie
publica/contractului de achizitie sectoriald/acordului-cadru sau, dacd este cazul, cu cele ale
actelor normative care vor inlocui acest text de lege.

21.3. Pentru serviciile prestate si lucririle executate, platile datorate de achizitor
contractantului sunt cele ofertate. Riscul intocmirii ofertei si a evaludrii corecte a sumelor
necesare realizdrii contractului revine in intregime ofertantului.

Art. 22, Clauze de revizuire referitoare la modificarea duratei contractuluj
22.1. Sunt considerate clauze de revizuire si cele referitoare la prelungirea duratei de
finalizare a serviciilor /lucririi daci se respecta in mod cumulativ urmdtoarele conditii:

a) prelungirea nu se datoreazi actiunilor sau inactiunilor contractantului (cum ar fi, dar
fard a se limita la: neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor
necesare realizarii contractului, ritmul lent de lucru, managementul defectuos etc.);

b) necesitatea prelungirii contractului de achizitie se datoreazi unor situatii care nu
puteau fi previzute in mod rezonabil la data incheierii acestuia. Sunt considerate
astfel de situati: cutremurele, inundatiile, alunecirile de teren, incendiile, razboaiele,
revolutiile, reducerile bugetare care fac imposibili finantarea lucririi de citre
achizitor, intdrzierile finregistrat fin emiterea unor documente/avize/
autorizatii/acorduri etc,, de citre institutii publice sau alte persoane juridice de drept
public sau privat care sunt terte de prezentul contract si In masura in care aceste
intdrzieri nu se datoreazi culpei contractantului etc.

Situatiile mentionate mai sus au doar caracter exemplificativ. Ele nu sunt menite si acopere,
in mod exhaustiv, toate cazurile in care este posibild prelungirea duratei de finalizare a
serviciilor/lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

22.2. In toate cazurile previzute la aliniatul precedent, prelungirea contractului se va face,
prin act adifional, cu perioada de timp strict necesari pentru inldturarea efectelor situatiilor
care au generat decalarea termenului de finalizare a contractului.

22.3, Insituatia in care contractantul nu finalizeazi in termen prestarea serviciilor/executia
lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, iar acest lucru nu se poate incadra in unul din
cazurile mentionate anterior cu privire la prelungirea duratei contractului, se vor aplica
prevederile referitoare la perceperea de daune - interese din prezentul contract.

Art. 23. Clauze de revizuire referitoare la schimbarea personalului

23.1. Schimbarea personalului (daci prin fisa de date a achizitiei s-au solicitat anumiti
specialisti) va fi consideratd ca incadrandu-se in limitele clauzelor de revizuire doar in
conditiile in care noul expert indeplineste cerintele stabilite de autoritatea contractanti
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pentru persoana pe care o inlocuieste,

23.2. In vederea demonstririj faptul ca specialistul propus respecta cerintele stabilite de
achizitor pentru persoana pe care o inlocuieste, contractantul va depune documente
justificative care vor devenii anexi la actul aditional incheiat in acest sens.

Art. 24, Clauze de revizuire referitoare la subcontractanti

24.1. Inlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract va fi considerati ca
incadrdndu-se in clauzele de revizuire daci se respectd conditiile stabilite in mod cumulativ
la sectiunea ,Subcontractanti si terti sustindtori” din prezentul contract.

Art. 25. Clauze de revizuire referitoare la inlocuirea contractantului initial

25.1. Conform prevederilor art. 6 din Instructiunea AN.AP. nr. 1/2021, inlocuirea
contractantului initial este considerati aplicare stricti a prevederilor contractului in
urmatoarele situatii:

a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de autoritatea/entitatea contractanti in
contractul facordul-cadru initial; aplicarea acestei clauze ar putea fi prevederea
contractuald conform cireia, in cazul in care contractantul intdmpind dificultiti in
implementare, tertul sustinitor, introdus in oferti si nominalizat n contract, va prelua
indeplinirea obligatiilor contractuale, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm
anexa la contract, fird ca prin aceasta si se reducs, si se extindi sau si se elimine obligatiile
si responsabilitdtile stipulate in contractul initial si fird a fi afectat caracterul general al
acestuia

b) atunci cand drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contract/acordul-
cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul
unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achizitie sau insolventi, de
cdtre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite
initial, cu conditia ca aceasti modificare si nu presupund alte modificiri substantiale ale
contractului/acordului-cadru si si nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurilor de atribuire previzute de legislatia in domeniul achizitiilor publice/sectoriale;
verificarea criteriilor de calificare si selectie stabilite initial se face prin raportare la noul
contractant;

¢) atunci cand autoritatea/entitatea contractanti fsi asuma obligatiile contractantului fati
de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fsi asumi obligatiile contractantului fati de
autoritatea/entitatea contractant; in aplicarea acestei prevederi se poate introduce o
clauzad contractuald potrivit cireia, la incetarea anticipata a contractului, contractantul
cesioneaza autoritatii/entitatii contractante, la cererea acesteia, contractele incheiate cu
subcontractantii acestuia.

25.2. In toate cazurile mentionate mai sus se va incheia un act aditional prin care tertul
sustinator, subcontractantul sau operatorul economic nou infiintat vor fi inclusi drept parte
contractanta, fara insd a se reduce, extinde, introduce sau elimina alte obligatii si
responsabilititi fatd de cele stipulate in prezentul contract si fara a se afecta caracterul
general al acestuia.

Art. 26. Modul de implementare a clauzelor de revizuire

26.1. Tn cazul in care contractantul soliciti aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de
revizuire din prezentul contract, el va trebui si adreseze achizitorului o cerere motivati in
acces sens si sa astepte acordul scris al acestuia.

26.2. Dupa primirea cererii, achizitorul se va pronunta asupra ei sau, dupa caz, se va adresa
organelor abilitate pentru a obtine un punct de vedere tn acest sens.

26.3. Raspunsul motivat al achizitorului va fi comunicat in scris contractantului. In cazul in
care contractantul nu asteapti riaspunsul achizitorului sau in ciuda raspunsului negativ,
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procedeazi la implementarea misurilor propuse acesta va suporta toate pagubele produse
achizitorului.

Art. 27. Asigurari

27.1. In termen de 5 zile lucritoare de la data semndrii contractului de achizitie publici,
contractantul vaincheia o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind
serviciile prestate, lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu §i reprezentantii imputerniciti si verifice, s testeze
sau sd receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane
fizice sau juridice de drept public sau privat.

27.2. Asigurarea se vaincheiacu o agentie de asigurare sau alte institutii acreditate prin lege
in acest sens.

27.3. Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

27.4. Contractantul are obligatia de a se asigura ci subantreprenorii (daci acestia existi) au
Incheiat asigurdri pentru partea lor din contract in aceleasi conditii i pentru aceleasi riscuri
cu cele stabilite prin prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor si prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

27.5. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de contractant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina sa.

Art. 28. Amendamente

28.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevdzute la data incheierii contractului.

28.2. Prevederile prezentului art. nu se aplici acelor clauze pentru a ciror modificare legea
impune indeplinirea unor conditii speciale, atit timp cit aceste conditii nu sunt indeplinite.

Art. 29. Subcontractanti si terti sustinatori

29.1. Contractantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati (daci
existd), n aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

29.2. Contractantul are obligatia de a prezenta toate contractele incheiate de el cu
subcontractantii desemnati in ofert.

29.3. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit si contractele
incheiate cu acestia devin anexe la prezentul contract.

29.4. In raporturile dintre pirti, contractantul este pe deplin rdspunzitor fati de achizitor
de modul in care subcontractantul/tertul sustinitor isi indeplineste partea sa din
contract/activitdtile pentru care a acordat sustinerea.

29.5. Inlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract se poate face in
urmatoarele cazuri:

a) fnlocuirea priveste subcontractantii nominalizatfi in ofertd si activitatile care au fost
indicate in ofertd ca fiind realizate de subcontractanti. In aceast situatie valoarea
aferentd activititilor subcontractate va fi cel mult egald cu valoarea declarati in
cadrul ofertei ca fiind subcontractati, la care se pot adiduga numai ajustirile
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preturilor efectuate conform prevederilor prezentului contract (conform clauzelor
de indexare/revizuire) si a legilor in vigoare. De asemenea, obiectul noului contract
de subcontractare nu va putea si modifice obiectul contractului de subcontractare
anterior. Tn sfirsit obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor
putea contine lucrdrile executate/serviciile prestate de citre subcontractantul initial
si nici valoarea aferenti acestora.

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior datei semndrii contractului de achizitie
publicd in conditiile in care lucririle/serviciile ce urmeazs a fi subcontractate au fost
previzute in ofertd fird insd a se indica initial optiunea subcontractirii acestora, dacs
se Indeplinesc urmitoarele conditii cumulative:

i. introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii
criteriilor de calificare/selectie sau in privinta aplicirii criteriului de atribuire
raportat la momentul evaludrii ofertelor;

li. introducerea unui nou subcontractant nu modifici pretul contractului dintre
autoritatea contractanta si contractant (cu excepfia cazurilor de aplicare a
clauzelor de indexare/revizuire a pretului previzute in contract si legislatia in
vigoare);

iii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesari pentru indeplinirea
contractului de achizitie publici;

iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general
al obiectului contractului de achizitie publici (altfel spus, scopul contractului
precum si indicatorii principali ce caracterizeazi rezultatul respectivului
contract raman nemodificati).

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publici. In
acest caz, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a inlocui subcontractul cu unul nou in conditiile
prevazute la litera a).

29.6. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor dupa data semnirii contractului se poate
realiza doar cu acordul autorititii contractante.

29.7. Contractantul are obligatia de a se asigura de faptul ci toate contractele incheiate intre
el si subcontractantii sii vor contine in mod obligatoriu cel putin urmaitoarele elemente:

a) activitifile ce urmeazi a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantilor;
c) valoarea aferenti prestatiilor ce revin subcontractantilor.

29.8. In cazul declaririi unor noi subcontractanti ulterior datei semnirii contractului de
achizitie publicd, acestia au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin
care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse
de citre contractant la procedura de achizitie publicd, aferentd activititii supuse
subcontractirii.

29.9. De asemenea, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere (asa cum sunt
prevazute acestea in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificirile ulterioare)
si a resurselor/capabilititilor corespunzitoare pirtilor de implicare in contractul de
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achizifie publici.
29.10. In toate cazurile de fnlocuire sau de introducere a subcontractantilor, atit
documentele doveditoare mentionate anterior cit si contractele de subcontractare vor fi

prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executirii lucrdrilor/prestarii
serviciilor de cdtre noii subcontractanti.

29.11. In cazul in care contractantul invoci sustinerea unei terf, angajamentul ferm de
sustinere depusin cadrul ofertei de citre acesta va deveni anex3 la contract. Acest document
va trebui sa contina in mod obligatoriu angajamentul tertului ca va asigura, ori de cate ori
este nevoie, sustinerea contractantului daci acesta intdmpina dificultifi pe parcursul
executarii contractului in domeniile care au ficut obiectul sustinerii.

29.12, De asemenea, cu titlu de garantie, angajamentul ferm va contine si o clauzi cu privire
la faptul ca pértile (respectiv contractantul §i tertul sustinator), sunt de acord cu cesionarea
cdtre achizitor a dreptului de a urmirii orice pretentie la daune pe care contractantul ar
putea sd 0 aibd impotriva terfului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm de sustinere.

Art, 30. Cesiunea

30.1. Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin contract.

Art. 31. Forta majora
31.1. Forta majora trebuie constatati de o autoritate competenta.

31.2. Forta majori exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

o

31.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar
fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pirtilor pana la aparitia acesteia.

31.4. Partea contractanti care invoci forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si si ia orice misuri care ii stau la dispozitie
in vederea limitarii consecintelor,

31.5. Dacad forta majora actioneazi sau se estimeazi ¢ va actiona o perioadi mai mare decit
cea ramasa de executat din contract, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti
incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna din parfi si poati pretinde
celeilalte daune-interese.

Art. 32. Solutionarea litigiilor

32.1. Achizitorul si contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legiturd cu indeplinirea contractului.

32.2. Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si contractantul nu
reugesc sa rezolve in mod amiabil o divergenti contractual, fiecare poate solicita ca disputa
sd se solutioneze de citre instantele judecitoresti competente din Romania.

Art. 33. Limba care guverneazi contractul
33.1. Limba care guverneazi contractul este limba romana.
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Art. 34, Legea aplicabila contractului
34.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia,

Art, 35. Comunicari

35.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.

35.2. Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii,

35.3. Comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, telegramai, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmirii in scris a primirii comunicirii si a continutului acesteia.

Art. 36. Clauze finale

36.1. Incetarea prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligatii a partilor, in
cazul in care, prin natura lor, obligatiile respective rimin in vigoare si dupa ncetarea
contractului.

36.2. De asemenea, pirtile rimén raspunzitoare, in limita termenelor legale de prescriptie,
pentru orice fapte/acte intreprinse de citre acestea pe perioada desfagurdrii contractului si
ale caror rezultate apar dupi incetarea efectelor contractului daci ele sunt de naturd sa
prejudicieze interesele si drepturile legitime ale celeilalte parti.

36.3. In cazul in care partile isi fncalcd obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferd un
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept.

36.4. In situatia in care una sau mai multe prevederi din prezentul contract devin, din orice
motiv, neexecutabile, ilegale sau in altfel invalide in orice privintd, in baza legilor ce
guverneaza prezentul contract, celelalte prevederi ale acestuia, riman valabile. Contractul
va fi interpretat ca si cind prevederile neexecutabile, ilegale sau invalide nu ar fi fost incluse
in acesta.

Partile au inteles si incheie astizi, 03.09.2025, prezentul contract in dous exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR CONTRACTANT

PRIMARIA CREVEDIA : S.C. DELTA CONSTRCT TRADE
Prin Primar PETRE FLORIN SRL.
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